

Ogłoszenie powiązane:

Ogłoszenie nr 96221-2012 z dnia 2012-04-27 r. Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy - Lubin
Przebudowa dróg powiatowych nr 1230 ul. Piłsudskiego i nr 1190D ul. Leśna w Lubinie - etap III - wzmocnienie konstrukcji pod chodnikami i ścieżkami rowerowymi wzdłuż ul. Leśnej w Lubinie na odcinku od skrzyżowania z drogą krajową nr 3...

Lubin: Przebudowa dróg powiatowych nr 1230 ul. Piłsudskiego i nr 1190D ul. Leśna w Lubinie - etap III - wzmocnienie konstrukcji pod chodnikami i ścieżkami rowerowymi wzdłuż ul. Leśnej w Lubinie na odcinku od skrzyżowania z drogą krajową nr 3 do km 0+900

Numer ogłoszenia: 116763 - 2012; data zamieszczenia: 25.05.2012

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 96221 - 2012r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Powiat Lubiński, ul. Jana Kilińskiego 12b, 59-300 Lubin, woj. dolnośląskie, tel. 76 746 71 13, faks 76 746 71 13.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przebudowa dróg powiatowych nr 1230 ul. Piłsudskiego i nr 1190D ul. Leśna w Lubinie - etap III - wzmocnienie konstrukcji pod chodnikami i ścieżkami rowerowymi wzdłuż ul. Leśnej w Lubinie na odcinku od skrzyżowania z drogą krajową nr 3 do km 0+900.

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przebudowa dróg powiatowych nr 1230 ul. Piłsudskiego i nr 1190D ul. Leśna w Lubinie - etap III - wzmocnienie konstrukcji pod chodnikami i ścieżkami rowerowymi wzdłuż ul. Leśnej w Lubinie na odcinku od skrzyżowania z drogą krajową nr 3 do km 0+900 poprzez wykonanie dodatkowej warstwy wzmacniającej.

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.20.00.00-9.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Zamówienie z wolnej ręki

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 24.05.2012.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

POL - DRÓG Dolny Śląsk S.A., Cieśle 44, 56-400 Oleśnica, kraj/woj. dolnośląskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 97874,54 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

Cena wybranej oferty: 92008,00

Oferta z najniższą ceną: 92008,00 / **Oferta z najwyższą ceną:** 92008,00

Waluta: PLN.

ZAŁĄCZNIK I

Uzasadnienie udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki albo zapytania o cenę

1. Podstawa prawna

Postępowanie prowadzone jest w trybie zamówienie z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych.

2. Uzasadnienia wyboru trybu

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

W trakcie realizacji inwestycji, po wykonaniu odcinków próbnych, a także po przeprowadzeniu badań podłoża pod projektowane chodniki i ścieżki rowerowe usytuowane wzdłuż ul. Leśnej oraz po przeprowadzonej przez projektanta analizie wyników tych badań okazało się, że należy wykonać dodatkową warstwę wzmacniającą podłoże. Zamawiający na etapie postępowania przetargowego, a Wykonawca na etapie składania oferty nie mogli przewidzieć konieczności wykonania dodatkowej warstwy. Wykonanie przedmiotowych robót jest niezbędne i konieczne do wykonania robót podstawowych, gdyż w przypadku braku ich wykonania nie ma możliwości wykonania nawierzchni chodnika i ścieżki rowerowej. Projekt podstawowy stanowiący opis zakresu przedmiotu umowy nie zakładał wykonania niniejszego zakresu robót. Zamówienie udzielone zostanie dotychczasowemu wykonawcy robót budowlanych, przedmiotowy zakres nie był objęty zamówieniem podstawowym oraz nie przekracza 50% wartości realizowanego zamówienia i jest niezbędny do jego prawidłowego wykonania. Ponadto wykonanie zamówienia podstawowego jest uzależnione od wykonania zamówienia dodatkowego, a wykonanie zamówienia dodatkowego stało się konieczne na skutek sytuacji niemożliwej wcześniej do przewidzenia

